
LP OPIS POZYCJI TABELI Ilość J.m.

1
Zabezpieczenie placu budowy

1,00 kpl

2
Demontaż instalacji odgromowej: 3*18,3+6*6,1+4*5,5=113,5

113,50 mb

3
Montaż iglicy wraz z wpięciem do zwodu pionowego instalacji 
odgromowej na czas prowadzonych robót 1,00 szt.

4
Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża gruntem Siplast Primer® Szybki 
Grunt SBS: (5,5+6,1)*18,3=212,28 212,28 m2

5

Ułożenie papy podkładowej Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS 
metodą zgrzewania + mocowanie mechaniczne na zakładach papy przy 
użyciu podkładki ocynkowanej o średnicy 28mm przykręconej na 
wkręcie ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej: 
(5,5+6,1)*18,3=212,28

212,28 m2

6
Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchnie krycia Extradach Top 5,2 
Szybki Profil SBS metodą zgrzewania: (5,5+6,1)*18,3 = 212,28 212,28 m2

7

Wykonanie obróbek blacharskich na krawędziach dachu z blachy 
stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 9006: 
2*(6,1+5,5)+12,3=35,5

35,50 mb

8
Montaż systemowych kominków wentylacyjnych o średnicy 75mm i 
wysokości 240mm 8,00 szt.

9

Montaż zdemontowanej instalacji odgromowej na nowych uchwytach z 
polietylenu modyfikowanego o wymiarze podstawy 100x100 mm i 
wysokości 78mm zakończony systemową nakładką na uchwyt 
odgromowy: 3*18,3+6*6,1+4*5,5=113,5

113,50 mb

10
Wykonanie badania instalacji odgromowej 

1,00 kpl

11
Wywóz utylizacja materiałów pobudowlanych

1,00 kpl

LP OPIS POZYCJI TABELI Ilość J.m.

1
Skucie luźnych tynków, oczyszczenie i zagruntowanie ścian kominów 
gruntem ATLAS UNI-GRUNT ULTRA 3,64 m2

2

Wykonanie warstwy zbrojącej z zaprawy klejącej ATLAS HOTER U wraz 
z siatką z włókna szklanego ATLAS 165: 
1)_2*(0,75+0,93)*((0,88+0,63)/2)=2,54 
2)_2*(1,28+0,53)*((0,90+0,76)/2)=3,00 
3)_2*(0,75+0,46)*((0,90+0,78)/2)=2,03 
4)_2*(1,28+0,53)*((0,90+0,76)/2)=3,00 
5)_2*(0,73+0,73)*((0,90+0,70)/2)=2,34 
6)_2*(0,91+0,73)*((0,85+0,65)/2)=2,46 
7)_2*(1,1+0,73)*((0,88+0,66)/2)=2,82

18,20 m2

PRZEDMIAR ROBÓT - DACH BUDYNKU 12C

A. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO - DACH BUDYNKU 12C

B. REMONT SIEDMIU KOMINÓW - DACH BUDYNKU 12C



3

Wykonanie warstwy zewnętrznej z TYNKU SILIKONOWO-
SILIKATOWEGO ATLAS + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX 
1)_2*(0,75+0,93)*((0,88+0,63)/2)=2,54 
2)_2*(1,28+0,53)*((0,90+0,76)/2)=3,00 
3)_2*(0,75+0,46)*((0,90+0,78)/2)=2,03 
4)_2*(1,28+0,53)*((0,90+0,76)/2)=3,00 
5)_2*(0,73+0,73)*((0,90+0,70)/2)=2,34 
6)_2*(0,91+0,73)*((0,85+0,65)/2)=2,46 
7)_2*(1,1+0,73)*((0,88+0,66)/2)=2,82

18,20 m2

4

Wykonanie obróbki ścian kominów metodą zgrzewania zastosowaniem 
papy termozgrzewalnej wierzchnie krycia Extradach Top 5,2 Szybki 
Profil SBS wraz z montażem listwy dociskowej z blachy ocynkowanej 
powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 9006 + ułożenie uszczelnia 
COLOZIC po obwodzie kominów: 
2*(0,75+0,93)+2*(1,28+0,53)+2*(0,75+0,46)+2*(1,28+0,53)+2*(0,73+0,7
3)+2*(0,91+0,73)+2*(1,1+0,73)=22,88

22,88 mb

LP OPIS POZYCJI TABELI Ilość J.m.

1

Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża gruntem Siplast Primer® Szybki 
Grunt SBS: 
(0,75*0,93)+(1,28*0,53)+(0,75*0,46)+(1,28*0,53)+(0,73*0,73)+(0,91*0,7
3)+(1,1*0,73)=4,4

4,40 m2

2

Wykonanie pasu okapowego po obwodzie czapy kominowej z blachy 
stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 9006: 
2*(0,75+0,93)+2*(1,28+0,53)+2*(0,75+0,46)+2*(1,28+0,53)+2*(0,73+0,7
3)+2*(0,91+0,73)+2*(1,1+0,73)=22,88

22,88 mb

3

Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchnie krycia Extradach Top 5,2 
Szybki Profil SBS metodą zgrzewania: 
(0,75*0,93)+(1,28*0,53)+(0,75*0,46)+(1,28*0,53)+(0,73*0,73)+(0,91*0,7
3)+(1,1*0,73)=4,4

4,40 m2

4

Wykonanie obróbki przejść rur instalacyjnych przez czapę kominową 
metodą zgrzewania zastosowaniem papy termozgrzewalnej wierzchnie 
krycia Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS

6,00 szt.

5
Montaż nowych wywiewek na rurach PCV stanowiących odpowietrzenie 
pionów kanalizacji sanitarnej 5,00 szt.

C. REMONT SIEDMIU CZAP KOMINOWYCH - DACH BUDYNKU 12C



LP OPIS POZYCJI TABELI Ilość J.m.

1
Zabezpieczenie placu budowy

1,00 kpl

2
Demontaż instalacji odgromowej: 3*18,3+6*6,1+4*5,5=113,5

113,50 mb

3
Montaż iglicy wraz z wpięciem do zwodu pionowego instalacji 
odgromowej na czas prowadzonych robót 1,00 szt.

4
Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża gruntem Siplast Primer® Szybki 
Grunt SBS: (5,5+6,1)*18,3=212,28 212,28 m2

5

Ułożenie papy podkładowej Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS 
metodą zgrzewania + mocowanie mechaniczne na zakładach papy przy 
użyciu podkładki ocynkowanej o średnicy 28mm przykręconej na 
wkręcie ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej: 
(5,5+6,1)*18,3=212,28

212,28 m2

6
Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchnie krycia Extradach Top 5,2 
Szybki Profil SBS metodą zgrzewania: (5,5+6,1)*18,3 = 212,28 212,28 m2

7

Wykonanie obróbek blacharskich na krawędziach dachu z blachy 
stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 9006: 
2*(6,1+5,5)+12,3=35,5

35,50 mb

8
Montaż systemowych kominków wentylacyjnych o średnicy 75mm i 
wysokości 240mm 8,00 szt.

9

Montaż zdemontowanej instalacji odgromowej na nowych uchwytach z 
polietylenu modyfikowanego o wymiarze podstawy 100x100 mm i 
wysokości 78mm zakończony systemową nakładką na uchwyt 
odgromowy: 3*18,3+6*6,1+4*5,5=113,5

113,50 mb

10
Wykonanie badania instalacji odgromowej 

1,00 kpl

11
Wywóz utylizacja materiałów pobudowlanych

1,00 kpl

LP OPIS POZYCJI TABELI Ilość J.m.

1
Skucie luźnych tynków, oczyszczenie i zagruntowanie ścian kominów 
gruntem ATLAS UNI-GRUNT ULTRA 3,64 m2

2

Wykonanie warstwy zbrojącej z zaprawy klejącej ATLAS HOTER U wraz 
z siatką z włókna szklanego ATLAS 165: 
1)_2*(0,75+0,93)*((0,88+0,63)/2)=2,54 
2)_2*(1,28+0,53)*((0,90+0,76)/2)=3,00 
3)_2*(0,75+0,46)*((0,90+0,78)/2)=2,03 
4)_2*(1,28+0,53)*((0,90+0,76)/2)=3,00 
5)_2*(0,73+0,73)*((0,90+0,70)/2)=2,34 
6)_2*(0,91+0,73)*((0,85+0,65)/2)=2,46 
7)_2*(1,1+0,73)*((0,88+0,66)/2)=2,82

18,20 m2

A. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO - DACH BUDYNKU 12E

B. REMONT SIEDMIU KOMINÓW - DACH BUDYNKU 12E

PRZEDMIAR ROBÓT - DACH BUDYNKU 12E



3

Wykonanie warstwy zewnętrznej z TYNKU SILIKONOWO-
SILIKATOWEGO ATLAS + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX 
1)_2*(0,75+0,93)*((0,88+0,63)/2)=2,54 
2)_2*(1,28+0,53)*((0,90+0,76)/2)=3,00 
3)_2*(0,75+0,46)*((0,90+0,78)/2)=2,03 
4)_2*(1,28+0,53)*((0,90+0,76)/2)=3,00 
5)_2*(0,73+0,73)*((0,90+0,70)/2)=2,34 
6)_2*(0,91+0,73)*((0,85+0,65)/2)=2,46 
7)_2*(1,1+0,73)*((0,88+0,66)/2)=2,82

18,20 m2

4

Wykonanie obróbki ścian kominów metodą zgrzewania zastosowaniem 
papy termozgrzewalnej wierzchnie krycia Extradach Top 5,2 Szybki 
Profil SBS wraz z montażem listwy dociskowej z blachy ocynkowanej 
powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 9006 + ułożenie uszczelnia 
COLOZIC po obwodzie kominów: 
2*(0,75+0,93)+2*(1,28+0,53)+2*(0,75+0,46)+2*(1,28+0,53)+2*(0,73+0,7
3)+2*(0,91+0,73)+2*(1,1+0,73)=22,88

22,88 mb

LP OPIS POZYCJI TABELI Ilość J.m.

1

Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża gruntem Siplast Primer® Szybki 
Grunt SBS: 
(0,75*0,93)+(1,28*0,53)+(0,75*0,46)+(1,28*0,53)+(0,73*0,73)+(0,91*0,7
3)+(1,1*0,73)=4,4

4,40 m2

2

Wykonanie pasu okapowego po obwodzie czapy kominowej z blachy 
stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 9006: 
2*(0,75+0,93)+2*(1,28+0,53)+2*(0,75+0,46)+2*(1,28+0,53)+2*(0,73+0,7
3)+2*(0,91+0,73)+2*(1,1+0,73)=22,88

22,88 mb

3

Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchnie krycia Extradach Top 5,2 
Szybki Profil SBS metodą zgrzewania: 
(0,75*0,93)+(1,28*0,53)+(0,75*0,46)+(1,28*0,53)+(0,73*0,73)+(0,91*0,7
3)+(1,1*0,73)=4,4

4,40 m2

4

Wykonanie obróbki przejść rur instalacyjnych przez czapę kominową 
metodą zgrzewania zastosowaniem papy termozgrzewalnej wierzchnie 
krycia Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS

6,00 szt.

5
Montaż nowych wywiewek na rurach PCV stanowiących odpowietrzenie 
pionów kanalizacji sanitarnej 5,00 szt.

C. REMONT SIEDMIU CZAP KOMINOWYCH - DACH BUDYNKU 12E


