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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT TARASU LOKALU MIESZKALNEGO - SŁOWIAŃSKA 38Bm10
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1
d.1

KNR 13-22
0120-02

Rozbiórka podłoży, spadków lub podkładów żwirowo-betonowych nie stanowiących monoli-
tu z elementem konstrukcyjnym o grubości ponad 5 do 10 cm

m3

(5,72*0,92+11,97*0,96+3,67*0,92)*0,07 m3 1,409
RAZEM 1,409

2
d.1

KNR-W 4-01
0518-06 z.sz.
2.3. 9909-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wy-
konywanych robót do 25 m2
R*1,25

m2

(5,72*0,92+11,97*0,96+3,67*0,92) m2 20,130
RAZEM 20,130

3
d.1

KNR-W 4-01
0518-07 z.sz.
2.3. 9909-02/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia wy-
konywanych robót do 25 m2
R*1,25

m2

poz.2 m2 20,130
RAZEM 20,130

4
d.1

KNR 13-23
0106-05

Rozbiórka obróbek blacharskich m2

Czapka murka
(5,72-1,00+(0,96+0,28)*2+11,97-4,72+3,67-1,00)*(0,28+0,05*2) m2 6,506
Opierzenie przy posadzce
(5,72+0,96*2+11,97+3,67+0,92+3,67+11,97-0,92-0,92+5,72+0,92)*0,20 m2 8,928

RAZEM 15,434
5
d.1

KNR 19-01
0116-05
analogia

Usunięcie z budynku gruzu i odpadów m3

poz.1 m3 1,409
(poz.2+poz.3)*0,01 m3 0,403
poz.4*0,005 m3 0,077

RAZEM 1,889
6
d.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km m3

poz.5 m3 1,889
RAZEM 1,889

7
d.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

2,5*12 m2 30,000
RAZEM 30,000

8
d.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26)

9
d.1

KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej m2

1,5*2,5 m2 3,750
RAZEM 3,750

10
d.1

KNR 5-02
1518-01
analogia

Wykonanie uziomu rusztowania oraz pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej
R*0,955

pkt.

1 pkt. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1

KNP 02 0318-
04.01
analogia

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie słupów, paneli i balastu - siatka
metalowa

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

12
d.1

KNP 02 0318-
04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki -
siatka metalowa

m

2,5*5 m 12,500
RAZEM 12,500

13
d.1

KNP 02 0318-
04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.12 m 12,500
RAZEM 12,500

2 ROBOTY WŁAŚCIWE
2.1 POSADZKA
14
d.2.1

KNR-W 2-02
0515-03
analogia

Krawędzie balkonów i loggii - z blachy z cynku m2

poz.4*1,15     <15% zakłady> m2 17,749
RAZEM 17,749

15
d.2.1

KNR AT-27
0501-01

Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy sczepnej m

5,72*2-1,00+0,92+11,97*2-4,72-0,92*2+0,96*2+3,67*2+0,92-1,00 m 37,920
RAZEM 37,920

16
d.2.1

KNR AT-27
0501-02

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m

poz.15 m 37,920
RAZEM 37,920

17
d.2.1

KNR 9-14
0202-03
analogia

Izolacja przeciwwodna w układach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy podkładowej
oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS;

m2

poz.2 m2 20,130
poz.15*0,30 m2 11,376
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RAZEM 31,506

2.2 ELEWACJA
18
d.2.2

ZKNR C-1
0101-01

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską m2

1,00*1,40*5 m2 7,000
1,10*2,10*2 m2 4,620

RAZEM 11,620
19
d.2.2

ZKNR C-1
0101-02

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

Murek balustrady
(5,72+0,96*2+11,97+3,67-1,00*2-4,72)*0,62 m2 10,267

RAZEM 10,267
20
d.2.2

ZKNR C-1
0101-03

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie po-
wierzchni ścian

m2

poz.19 m2 10,267
RAZEM 10,267

21
d.2.2

ZKNR C-1
0102-10 w.s.5.
4. 9906 

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości
15 cm na ścianach z fakturą grysową lub ceglanych
R*(1+2*0,05);  M*(1+2*0,2)

m2

 
Cokół ściany - uzupełenienie izolacji po demontażu 
(5,72+0,92+11,97-0,92*2-1,10*2+3,67+0,92)*0,25 m2 4,790

RAZEM 4,790
22
d.2.2

ZKNR C-1
0103-09
analogia

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie
jednej warstwy siatki przy cokole

m2

poz.21 m2 4,790
RAZEM 4,790

23
d.2.2

ZKNR C-1
0101-04
analogia

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubyt-
ków w tynkach o ilości do 5% w stosunku do powierzchni ściany

m2

 
Murek balustrady
(5,72+0,96*2+11,97+3,67-1,00*2-4,72)*0,62*15% m2 1,540

RAZEM 1,540
24
d.2.2

ZKNR C-1
0109-01

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wypra-
wy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza
warstwa

m2

poz.21+poz.23 m2 6,330
RAZEM 6,330

25
d.2.2

ZKNR C-1
0109-05
analogia

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wypra-
wy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na oście-
żach o szerokości do 15 cm (ziarno 1,5 mm)

m2

poz.24 m2 6,330
RAZEM 6,330

26
d.2.2

ZKNR C-1
0114-09

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków fakturowych
farbą silikatową CT 54

m2

poz.19+poz.21 m2 15,057
RAZEM 15,057
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

REMONT TARASU LOKALU MIESZKALNEGO - SŁOWIAŃSKA 38Bm10
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1
d.1

KNR 13-22
0120-02

Rozbiórka podłoży, spadków lub podkładów żwirowo-betonowych nie stano-
wiących monolitu z elementem konstrukcyjnym o grubości ponad 5 do 10 cm

m3 1,409 0,00 0,00

2
d.1

KNR-W 4-01
0518-06 z.sz.
2.3. 9909-02/
3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 25 m2
R*1,25

m2 20,130 0,00 0,00

3
d.1

KNR-W 4-01
0518-07 z.sz.
2.3. 9909-02/
3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 25 m2
R*1,25

m2 20,130 0,00 0,00

4
d.1

KNR 13-23
0106-05

Rozbiórka obróbek blacharskich m2 15,434 0,00 0,00

5
d.1

KNR 19-01
0116-05
analogia

Usunięcie z budynku gruzu i odpadów m3 1,889 0,00 0,00

6
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
20 km

m3 1,889 0,00 0,00

7
d.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2 30,000 0,00 0,00

8
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26)

0,00

9
d.1

KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o kons-
trukcji drewnianej

m2 3,750 0,00 0,00

10
d.1

KNR 5-02
1518-01
analogia

Wykonanie uziomu rusztowania oraz pomiar rezystancji uziomu lub linki od-
gromowej
R*0,955

pkt. 1,000 0,00 0,00

11
d.1

KNP 02
0318-04.01
analogia

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie słupów, paneli i ba-
lastu - siatka metalowa

szt. 5,000 0,00 0,00

12
d.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie
przęseł i siatki - siatka metalowa

m 12,500 0,00 0,00

13
d.1

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m 12,500 0,00 0,00

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 0,00
2 ROBOTY WŁAŚCIWE
2.1 POSADZKA
14
d.2.1

KNR-W 2-02
0515-03
analogia

Krawędzie balkonów i loggii - z blachy z cynku m2 17,749 0,00 0,00

15
d.2.1

KNR AT-27
0501-01

Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie war-
stwy sczepnej

m 37,920 0,00 0,00

16
d.2.1

KNR AT-27
0501-02

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m 37,920 0,00 0,00

17
d.2.1

KNR 9-14
0202-03
analogia

Izolacja przeciwwodna w układach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy
podkładowej oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS;

m2 31,506 0,00 0,00

Razem dział: POSADZKA 0,00
2.2 ELEWACJA
18
d.2.2

ZKNR C-1
0101-01

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską m2 11,620 0,00 0,00

19
d.2.2

ZKNR C-1
0101-02

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża.
Oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 10,267 0,00 0,00

20
d.2.2

ZKNR C-1
0101-03

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Od-
grzybienie powierzchni ścian

m2 10,267 0,00 0,00

21
d.2.2

ZKNR C-1
0102-10 w.s.
5.4. 9906 

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropiano-
wych o grubości 15 cm na ścianach z fakturą grysową lub ceglanych
R*(1+2*0,05);  M*(1+2*0,2)

m2 4,790 0,00 0,00

22
d.2.2

ZKNR C-1
0103-09
analogia

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej -
zatapianie jednej warstwy siatki przy cokole

m2 4,790 0,00 0,00

23
d.2.2

ZKNR C-1
0101-04
analogia

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Uzu-
pełnienie ubytków w tynkach o ilości do 5% w stosunku do powierzchni ściany

m2 1,540 0,00 0,00

24
d.2.2

ZKNR C-1
0109-01

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowars-
twowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej" Grunto-
wanie podłoża - pierwsza warstwa

m2 6,330 0,00 0,00

25
d.2.2

ZKNR C-1
0109-05
analogia

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowars-
twowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej" na go-
towym podłożu na ościeżach o szerokości do 15 cm (ziarno 1,5 mm)

m2 6,330 0,00 0,00

26
d.2.2

ZKNR C-1
0114-09

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków
fakturowych farbą silikatową CT 54

m2 15,057 0,00 0,00

Razem dział: ELEWACJA 0,00
Razem dział: ROBOTY WŁAŚCIWE 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37820


